



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI

N. 1/2025 Reg. Generale	Data 20/01/2025	N. 1 /Reg. Servizio
OGGETTO ID 4642. AGGIUDICAZIONE DI CUI - ART.50,COMMA 1 ,LETTD) D.L. 36/2023 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PASSERELLA PEDONALE LOC. NEGROTTO SUL TORRENTE SECCA -DITTA CAVE DI FRISOLINO SRL DI NE' (GE) - CUP.D97H22002470001 CIG.B47BFFDFF4 IMPEGNO DI SPESA		
Importo complessivo: 1047118.22		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del .8.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.lgs. 23/06/2011n. 118;

Visto il D.lgs. 30/03/2001 n.165;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 20.12.2011;
Premesso che con Decreto sindacale n.2/2024 sono stati nominati i Responsabili dei diversi Servizi dell’Ente e successivo aggiornamento con Decreto sindacale n.3/2024 con validità fino alla prossima nomina dei Responsabili dei diversi Servizi e comunque entro i primi quarantacinque giorni del 2025 ;

Richiamata:

la deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025;
la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 28.03.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2024-2026;
la deliberazione della Giunta comunale n.28 del 04/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l’approvazione del PEG 2024-2025-2026;

Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale per il triennio 2024/2026 e nell’elenco relativo all’anno 2024 si è prevista la realizzazione dei lavori di: “MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOC. NEGROTTO SUL TORRENTE SECCA–SETTORE INFRASTRUTTUREE TRASPORTO–SOTTOSETTORE STRADALE – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO LEGGE 145/2018 ART.1,COMMA 139 –ANNO 2023”;

Vista la Determinazione n.175/2024 del 27/06/2024 con la quale veniva affidato incarico professionale per la redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo , Direzione lavori e quant’ altro occorre per la conclusione dell’opera al Dott. Ing. Marco PEDEMONTE , nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, secondo gli elaborati prescritti dagli articoli dall’art. 22 comma dell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, ancora in vigore;

Vista la Delibera n. 58/24 del 19/09/2024 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ;

Visto che il progetto di esecutivo rispondente alle indicazione di cui all’allegato I.7 SEZIONE II all’art.6 del D.Lgs. n. 36/2023 redatta dal Dott. Ing. Marco Pedemonte C.F.DMMRC78L02D969B iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8488 con studio in Genova costituito dai seguenti elaborati:

ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLAPASSERELLA PEDONALE SULTORRENTESECCAIN LOCALITA' MAINETTO, NEL COMUNE DI SERRA RICCO'(GE) ELENCO ELABORATI - REV.00										
N° PROGR.	SE RIE	DOCUMENTO ID.	DOC. N° / TAV. N°	FILE ID.	TITOLO DELL'EL AB ORATO	FOR MA TO	SC A LA	R E V.	D A TA	
A - Elaborati Architettonici e Generali										
001	A	NEGR/E	D0 00	R00	A_D000_R 00_00	Elenco Elaborati	A4	--	00	09/

		S/A								24
002	A	NEGR/E S/A	D0 01	R01	A_D001_R 0 1_00	Relazione Generale	A4	--	00	09/ 24
003	A	NEGR/E S/A	D0 02	R02	A_D002_R 0 2_00	Relazione Illustrativa	A4	--	00	09/ 24
004	A	NEGR/E S/A	D0 03	R03	A_D003_R 0 3_00	Documentazione Fotografica	A4	--	00	09/ 24
005	A	NEGR/E S/A	D0 04	R04	A_D004_R 0 4_00	Analisi Storico Critica della Struttura Esistente	A4	--	00	09/ 24
006	A	NEGR/E S/A	D0 05	R05	A_D005_R 0 5_00	Relazione sulle Indagini e sul Pianodi Caratterizzazione	A4	--	00	09/ 24
007	A	NEGR/E S/A	D0 06	R06	A_D006_R 0 6_00	Studio di Inserimento Urbanistico	A4	--	00	09/ 24
008	A	NEGR/E S/A	D0 07	R07	A_D007_R 0 7_00	Relazione Superamento Barriere Architettoniche	A4	--	00	09/ 24
009	A	NEGR/E S/A	D0 08	R08	A_D008_R 0 8_00	Relazione sulla Risoluzione delle interferenze	A4	--	00	09/ 24
010	A	NEGR/E S/A	D0 09	R09	A_D009_R 0 9_00	Relazione sulla Gestione delle Materie	A4	--	00	09/ 24
011	A	NEGR/E S/A	D0 10	R10	A_D010_R 1 0_00	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	A4	--	00	09/ 24
012	A	NEGR/E S/A	D0 11	R11	A_D011_R 1 1_00	Piano di Cantierizzazione	A4	--	00	09/ 24
013	A	NEGR/E S/A	D0 12	A00	A_D012_A0 0 00	Estratti Cartografici	A1	Varie	00	09/ 24
014	A	NEGR/E S/A	D0 13	A01	A_D013_A0 1 00	Architettonico - Stato Attuale - Pianta Generale	A1	Varie	00	09/ 24
015	A	NEGR/E S/A	D0 14	A02	A_D014_A0 2 00	Architettonico - Stato Attuale - Sezioni	A1	Varie	00	09/ 24
016	A	NEGR/E S/A	D0 15	A03	A_D015_A0 3 00	Architettonico - Stato Attuale - Schema di Cantierizzazione	A1	1:250	00	09/ 24
017	A	NEGR/E	D0	A04	A_D016_A04	Architettonico - Progetto - Pianta	A1	Varie	00	09/
		S/A	16		00	Generale				24
018	A	NEGR/ E S/A	D0 17	A05	A_D017_A05 _00	Architettonico - Progetto - Sezioni	A1	Varie	00	09/ 24
019	A	NEGR/ E S/A	D0 18	A06	A_D018_A06 _00	Architettonico - Progetto - Area Nuova Concessione Demaniale	A1	Varie	00	09/ 24
020	A	NEGR/ E S/A	D0 19	A07	A_D019_A07 _00	Architettonico - Confronto - Pianta Generale	A1	Varie	00	09/ 24
021	A	NEGR/ E S/A	D0 20	A08	A_D020_A08 _00	Architettonico - Confronto - Sezioni	A1	Varie	00	09/ 24
022	A	NEGR/ E S/A	D0 21	A09	A_D021_A09 _00	Architettonico - Progetto - Particolari Fondazioni	A1	Varie	00	09/ 24
023	A	NEGR/ E S/A	D0 22	A10	A_D022_A10 _00	Architettonico - Progetto - Particolari Spalle e Cordoli Passerella	A1	1:50	00	09/ 24
024	A	NEGR/ E S/A	D0 23	A11	A_D023_A11 _00	Architettonico - Progetto - Particolari Impalcato Metallico	A1	Varie	00	09/ 24
025	A	NEGR/ E S/A	D0 24	A12	A_D024_A12 _00	Architettonico - Progetto - Particolari Impalcato Soletta C.A.	A1	Varie	00	09/ 24
026	A	NEGR/ E S/A	D0 25	A13	A_D025_A13 _00	Architettonico - Progetto - Particolari Finitura Impalcato	A1	Varie	00	09/ 24
027	A	NEGR/ E S/A	D0 26	A14	A_D026_A14 _00	Architettonico - Progetto - Superamento Barriere Architettoniche	A1	Varie	00	09/ 24
028	A	NEGR/ E S/A	D0 27	A15	A_D027_A15 _00	Architettonico - Progetto - Particolari Parapetto e Barriera di Protezione	A1	1:20	00	09/ 24
029	A	NEGR/ E	D0 28	A16	A_D028_A16 _00	Architettonico - Progetto - Interferenze e Risoluzione	A1	1:15 0	00	09/ 24

		S/A								
030	A	NEGR/ E S/A	D0 29	A17	A_D029_A17_00	Architettonico - Progetto - Predisposizioni Impiantistiche	A1	Varie	00	09/24
031	A	NEGR/ E S/A	D0 30	A18	A_D030_A18_00	Architettonico - Rendering e Viste 3D	A1	--	00	09/24

**ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLAPASSERELLA PEDONALE
SULTORRENTESECCAIN LOCALITA' MAINETTO, NEL COMUNE DI SERRA
RICCO'(GE)
ELENCO ELABORATI - REV.00**

N° PROGR	SE R I E	DOCUMENT O ID.	DOC. N° /TAV .N°	FILE ID.	TITOLO DELL'EL AB ORATO	FORM A TO	SC A L A	R E V .	D A T A
EC - Elaborati Economici e Contrattuali									
032	EC	NEGR/E S /EC	D0 31	R12	EC_D031_R12_00	Computo Metrico	A4	--	00/09/24
033	EC	NEGR/E S /EC	D0 32	R13	EC_D032_R13_00	Computo Metrico Estimativo Lavori	A4	--	00/09/24
034	EC	NEGR/E S /EC	D0 33	R14	EC_D033_R14_00	Computo Oneri di Sicurezza	A4	--	00/09/24
035	EC	NEGR/E S /EC	D0 34	R15	EC_D034_R15_00	Elenco Prezzi Unitari	A4	--	00/09/24
036	EC	NEGR/E S /EC	D0 35	R16	EC_D035_R16_00	Analisi Prezzi	A4	--	00/09/24
037	EC	NEGR/E S /EC	D0 36	R17	EC_D036_R17_00	Quadro Economico	A4	--	00/09/24
038	EC	NEGR/E S /EC	D0 37	R18	EC_D037_R18_00	Quadro di Incidenza dellaManodopera	A4	--	00/09/24
039	EC	NEGR/E S /EC	D0 38	R19	EC_D038_R19_00	Cronoprogramma	A4	--	00/09/24
040	EC	NEGR/E S /EC	D0 39	R20	EC_D039_R20_00	Capitolato Speciale di Appalto	A4	--	00/09/24
041	EC	NEGR/E S /EC	D0 40	R21	EC_D040_R21_00	Schema di Contratto	A4	--	00/09/24
I - Elaborati Idraulici									
042	I	NEGR/E S/I	D0 41	R22	I_D041_R22_00	Relazione Idraulica	A4	--	00/09/24
043	I	NEGR/E S/I	D0 42	I01	I_D042_I01_00	Stato Attuale- Pianta GeneraleconIndicazione delleSezioni di Studio	A1	--	00/09/24
044	I	NEGR/E	D0	I02	I_D043_I02_00	Confronto - SintesiAnalisi Idrauliche	A1	--	00/09/24
		S/ I	43		0				24
G - Elaborati Geologici									
045	G	NEGR/E S/G	D0 44	R23	G_D044_R23_00	Relazione Geologica	A4	--	00/09/24

046	G	NEGR/E S/S	D0 45	G01	G_D045_G01 _00	Progetto - SezioneStratigrafica Interpretativa	A1	1:200	00	09/ 24
S - Elaborati Geotecnici e Strutturali										
047	S	NEGR/ E S/S	D0 46	R24	S_D046_R24 _00	Relazione Tecnica Strutturale	A4	--	00	09/ 24
048	S	NEGR/ E S/S	D0 47	R25	S_D047_R25 _00	Relazione Geotecnica	A4	--	00	09/ 24
049	S	NEGR/ E S/S	D0 48	R26	S_D048_R26 _00	Relazione Sismica	A4	--	00	09/ 24
050	S	NEGR/ E S/S	D0 49	R27	S_D049_R27 _00	Relazione suiMateriali StrutturaliEsistenti	A4	--	00	09/ 24
051	S	NEGR/ E S/S	D0 50	R28	S_D050_R28 _00	Relazione sulleFondazioni delle Pile	A4	--	00	09/ 24
052	S	NEGR/ E S/S	D0 51	R29	S_D051_R29 _00	Relazione sul Consolidamento dellePile	A4	--	00	09/ 24
053	S	NEGR/ E S/S	D0 52	R30	S_D052_R30 _00	Relazione di Calcolo Spalle eParatia di Sponda Destra	A4	--	00	09/ 24
054	S	NEGR/ E S/S	D0 53	R31	S_D053_R31 _00	Relazione di Calcolo Passerella	A4	--	00	09/ 24
055	S	NEGR/ E S/S	D0 54	R32	S_D054_R32 _00	Relazione sui Materiali Strutturali diProgetto	A4	--	00	09/ 24
056	S	NEGR/ E S/S	D0 55	R33	S_D055_R33 _00	Piano di Manutenzione	A4	--	00	09/ 24
057	S	NEGR/ E S/S	D0 56	S01	S_D056_S01_ _00	Strutture C.A.- Dettagli di Orditura - Consolidamento Fondazioni	A1	1:25	00	09/ 24
058	S	NEGR/ E S/S	D0 57	S02	S_D057_S02_ _00	Strutture C.A.- Dettagli di Orditura - Consolidamento Pile	A1	1:25	00	09/ 24
059	S	NEGR/ E S/S	D0 58	S03	S_D058_S03_ _00	Strutture C.A.- Dettagli di Orditura - Spalla SpondaDestra	A1	1:25	00	09/ 24
060	S	NEGR/ E S/S	D0 59	S04	S_D059_S04_ _00	Strutture C.A.- Dettagli di Orditura - Cordolo SpondaDestra Lato Sud	A1	1:25	00	09/ 24
061	S	NEGR/ E S/S	D0 60	S05	S_D060_S05_ _00	Strutture C.A.- Dettagli di Orditura - Cordolo SpondaDestra Lato Nord	A1	1:25	00	09/ 24
062	S	NEGR/ E S/S	D0 61	S06	S_D061_S06_ _00	Strutture C.A.- Dettagli di Orditura - Spalla SpondaSinistra	A1	1:25	00	09/ 24

N° P R O G R .	S E R I E	DOCUMENTO ID.		DOC . N° /T A V . N°	FILE ID.	TITOLO DELL'ELABORA TO	FORM A TO	SC A L A	R E V .	D A T A
063	S	NEGR /E S/S	D 0 6 2	S07	S_D062_S07 _00	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Lastre Autoportanti tipo "Predalles"	A1	1:2 0	00	09/ 24
064	S	NEGR /E S/S	D 0 6 3	S08	S_D063_S08 _00	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Solette Pienesugli Imbocchi	A1	1:4 0	00	09/ 24
065	S	NEGR /E S/S	D 0 6 4	S09	S_D064_S09 _00	Passerella - Unifilare Campata 1	A1	1:2 5	00	09/ 24

066	S	NEGR /E S/S	D 0 6 5	S10	S_D065_S10 _00	Passerella - Unificare Campate 2 e 3	A1	1:2 5	00	09/ 24
067	S	NEGR /E S/S	D 0 6 6	S11	S_D066_S11 _00	Passerella - Unificare Campate 4 e 5	A1	1:2 5	00	09/ 24
068	S	NEGR /E S/S	D 0 6 7	S12	S_D067_S12 _00	Passerella - Unificare Campate 6 e 7	A1	1:2 5	00	09/ 24
069	S	NEGR /E S/S	D 0 6 8	S13	S_D068_S13 _00	Passerella - Unificare Campate 8 e 9	A1	1:2 5	00	09/ 24
070	S	NEGR /E S/S	D 0 6 9	S14	S_D069_S14 _00	Passerella - Sezionare Spalla Sinistra a Pila 4	A1	1:5 0	00	09/ 24
071	S	NEGR /E S/S	D 0 7 0	S15	S_D070_S15 _00	Passerella - Sezionare Pila 4 a Spalla Destra	A1	1:5 0	00	09/ 24

072	S	NEGR/E S/S	D0 71	S16	S_D071_S16 _00	Passerella - Nodi da 1 a 3	A1	1:5	00	09/ 24
073	S	NEGR/E S/S	D0 72	S17	S_D072_S17 _00	Passerella - Nodi 4 e 5	A1	1:5	00	09/ 24
074	S	NEGR/E S/S	D0 73	S18	S_D073_S18 _00	Passerella - Nodi 6 e 7	A1	1:5	00	09/ 24

SIC - Elaborati di Sicurezza

075	SIC	NEGR /E S/SI C	D0 74	R34	SIC_D074_R 34_00	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	--	00	09/ 24
076	SIC	NEGR /E S/SI C	D0 75	R35	SIC_D075_R 35_00	Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera	A4	--	00	09/ 24

044	I	NEGR/PFT E/I	D04 3	I02	I_D043_I02 _01	Confronto - Sintesi Analisi Idrauliche	A1	--	01	09/ 24
-----	---	-----------------	----------	-----	-------------------	--	----	----	----	-----------

G - Elaborati Geologici

045	G	NEGR/PFT E/G	D04 4	R23	G_D044_R23 _01	Relazione Geologica	A4	--	01	09/ 24
046	G	NEGR/PFT E/G	D04 5	G01	G_D045_G01 _01	Progetto - Sezione Stratigrafica Interpretativa	A1	1:200	01	09/ 24

S - Elaborati Geotecnici e Strutturali

047	S	NEGR/PFT E/S	D04 6	R24	S_D046_R24 _01	Relazione Tecnica Strutturale	A4	--	01	09/ 24
048	S	NEGR/PFT E/S	D04 7	R25	S_D047_R25 _01	Relazione Geotecnica	A4	--	01	09/ 24
049	S	NEGR/PFT E/S	D04 8	R26	S_D048_R26 _01	Relazione Sismica	A4	--	01	09/ 24
050	S	NEGR/PFT E/S	D04 9	R27	S_D049_R27 _01	Relazione sui Materiali Strutturali Esistenti	A4	--	01	09/ 24
051	S	NEGR/PFT E/S	D05 0	R28	S_D050_R28 _01	Relazione sulle Fondazioni delle Pile	A4	--	01	09/ 24
052	S	NEGR/PFT E/S	D05 1	R29	S_D051_R29 _01	Relazione sul Consolidamento delle Pile	A4	--	01	09/ 24
053	S	NEGR/PFT E/S	D05 2	R30	S_D052_R30 _01	Relazione di Calcolo Spalle e Parati di Sponda Destra	A4	--	01	09/ 24
054	S	NEGR/PFT E/S	D05 3	R31	S_D053_R31 _01	Relazione di Calcolo Passerella	A4	--	01	09/ 24
055	S	NEGR/PFT E/S	D05 4	R32	S_D054_R32 _01	Relazione sui Materiali Strutturali di Progetto	A4	--	01	09/ 24

056	S	NEGR/PFT E/S	D05 5	R33	S_D055_R33 _01	Piano di Manutenzione	A4	--	01	09/ 24
057	S	NEGR/PFT E/S	D05 6	S01	S_D056_S01 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Consolidamento Fondazioni	A1	1:25	01	09/ 24
058	S	NEGR/PFT E/S	D05 7	S02	S_D057_S02 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Consolidamento Pile	A1	1:25	01	09/ 24
059	S	NEGR/PFT E/S	D05 8	S03	S_D058_S03 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Spalla SpondaDestra	A1	1:25	01	09/ 24
060	S	NEGR/PFT E/S	D05 9	S04	S_D059_S04 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Cordolo SpondaDestra Lato Sud	A1	1:25	01	09/ 24
061	S	NEGR/PFT E/S	D06 0	S05	S_D060_S05 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Cordolo Sponda DestraLato Nord	A1	1:25	01	09/ 24
062	S	NEGR/PFT E/S	D06 1	S06	S_D061_S06 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Spalla SpondaSinistra	A1	1:25	01	09/ 24


Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.09.2024 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Visto che a seguito di conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art.14, comma 2 della L. 241/1990 in merito al progetto in parola la Regione Liguria Settore Difesa Suolo ha richiesto approfondimenti tecnici e pertanto il progettista Ing. Marco Pedemonte ha redatto una relazione idraulica chiarificatrice inviata dal Comune di Serra Riccò con nota prot. 10749 del 24 ottobre 2024 individuata con il seguente elaborato parte integrante della progettazione esecutiva ;

D041 - R22-Relazione IDRAULICA CON CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI

Considerato che a seguito di detto chiarimento idraulico la Regione Liguria Settore Difesa Suolo Genova ha trasmesso con nota 2024/13.12.4.0.0/74 con valore di Autorizzazione idraulica ai sensi dell'art.93,R.D. 523 /1904 adeguamento strutturale della passerella pedonale sul T.Secca in loc. Negrotto (GNO004176);

Visto che la spesa complessiva dei lavori, ammonta ad euro 1.600.000,00.- secondo il seguente quadro economico e pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, e dal piano triennale delle opere pubbliche;

	ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO, COMUNE DI SERRA RICCO' (GE)	
COMUNE DI SERRA RICCO' (GE)	QUADRO ECONOMICO - REV.00	
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
A.1 Lavori a misura al netto del costo della manodopera, ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso)		703.937.70 €
A.2 Lavori a corpo al netto del costo della manodopera, ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso)		- €
A.3 Costi della manodopera, ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso)		400.454.52 €
A.4 importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)		1.104.392.22 €
A.5 Oneri della sicurezza (NON soggetti a ribasso)		65.349.08 €
A.6 Economie (NON soggette a ribasso)		- €
A.7 importo dei lavori non soggetti a ribasso (A.5+A.6)		65.349.08 €
A.8 IMPORTO A BASE DI GARA (A.4+A.7)		1.169.741.30 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 Imprevisti (IVA compresa)		- €
B.2 Spese di indagini ed accertamenti (IVA compresa)		18.757.50 €
B.3 Spese per modifiche impiantistiche ed allacciamenti a pubblici servizi		1.650.00 €
B.4 Spese per prove di accettabilità e collaudo (IVA compresa)		20.000.00 €
B.5 Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (cassa previdenziale e IVA comprese)		176.363.20 €
B.6 Spese tecniche di collaudo statico (cassa previdenziale e IVA comprese)		11.419.20 €
B.7 Spese tecniche per verifica della progettazione (cassa previdenziale e IVA comprese)		81.647.22 €
B.8 Incentivi art.45 del D.Lgs 36/2023 (Aliquota R.U.P. 15% di 80% di 2% di A.8)		2.807.38 €
B.9 Spese per pubblicazione gara e contributo ANAC		600.00 €
B.10 IVA sui lavori (10% di A.8)		116.974.13 €
B.11 Arrotondamenti		40.07 €
B.12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11)		430.258.70 €
C) COMPLESSIVO INTERVENTO		1.600.000.00 €

Dato atto che la spesa complessiva del progetto di € 1.600.000,00 è finanziata con fondi del ministero dell'interno per "investimenti relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" di cui alla l.145/2018, art.1 c.139";

Richiamato il Protocollo Operativo, per la disciplina delle relazioni organizzative tra comune e Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) approvato con decreto del sindaco Metropolitano n.68/2020 e con Deliberazione della Giunta di questo Comune n. 3 del 21/01/2021;

Visto che il Comune di Serra Riccò ha richiesto, in adesione alla programmazione annuale 2024 dell'attività della S.U.A., Città Metropolitana di Genova quale supporto per l'attività per l'affidamento dei suddetti lavori;

Vista che la S.U.A. ha confermato la propria disponibilità ad espletare le attività necessarie all'affidamento con nota de ln. 011718/2024 del 25/11/2024;

Vista e richiamata : la determinazione del Responsabile di Area del Comune di Serra Riccò n. 357/2024 del 26/11/2024 avente ad oggetto " stazione appaltante città Metropolitana di Genova- Gara su delega ID 4642 per intervento di adeguamento dimensionale e funzionale della passerella pedonale sul Torrente Secca in località Mainetto- CUP D97H22002470001 nonché, approvazione dello schema di invito e relativi allegati, con la quale è stato dato mandato alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di GENOVA per l'espletamento della

procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici D.lgs 36/2023 e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del medesimo codice;

- che la procedura di gara si è svolta sulla piattaforma di E-procurement "Tuttogare", alla quale ha aderito la Stazione Unica Appaltante;
- Dato atto che la S.U.A. Città Metropolitana di Genova ha attribuito alla gara in oggetto l'Identificativo ID 4642;
- che la S.U.A. Città Metropolitana di Genova ha acquisito il CIGB47BFFDFF4 riferito al CUP CUP D97H22002470001 ;
- Visti e richiamati :
- l'Atto Dirigenziale della S.U.A. Città Metropolitana di Genova n. 32/2025 del 10/01/2025 avente ad oggetto ID 4642 " LAVORI DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SU TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO - CUP D97H22002470001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36. AGGIUDICATARIO CAVE DI FRISOLINO S.R.L. DI NE (GE). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 951.325,65 (ONERI FISCALI ESCLUSI) ED EURO 1.046.458,22 (ONERI FISCALI INCLUSI) con la quale la S.U.A. Città Metropolitana ha disposto di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all'operatore economico CAVE DI FRISOLINO SRL di Ne (GE), per un importo contrattuale netto di € 951.325,65#, risultante dal ribasso del 19,777% (allegato al presente atto);
- i verbali relativi alla procedura di gara, la busta amministrativa ed economica del miglior offerente trasmessi unitamente all'Atto dirigenziale della Città Metropolitana n.32/2025, in data 10/01/2024 nostro prot. 409/2025 del 16/01/2025 ;
- RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di approvare la procedura di gara espletata dalla S.U.A. della Città Metropolitana di Genova, come previsto dall'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di Genova ed i Comuni approvato con deliberazione della G.C. n. 130 del 12/08/2021, affidando i LAVORI DI DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SU TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO a favore della ditta CAVE DI FRISOLINO SRL con sede in via Frisolino 130 – Ne (GE) C.F./P.IVA 00205190994, che ha offerto un ribasso del percentuale del 19,777%, cosicché l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo lavori a base d'asta	1.104.392,22€
Ribasso del 19,777%	218.415,65€
Importo netto ribassato	885.976,57€
Oneri per la sicurezza	65.349,08€
Totale contratto (esclusa IVA)	951.325,65 €
Iva al 10%	95.132,565€
TOTALE IVA INCLUSA	1.046.458,22 €

- Considerato che la spesa complessiva di € 1.046.458,22 oneri fiscali compresi, ha trovato giusta copertura al Cap.1190.20 sul Bilancio 2024 ;

	ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO, COMUNE DI SERRA RICCO' (GE)
COMUNE DI SERRA RICCO' (GE)	QUADRO ECONOMICO RIBASSATO - POST AGGIUDICAZIONE - GENNAIO 2025

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1 Lavori a misura al netto del costo della manodopera, ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso del 19.777%)	564.719,94 €
A.2 Lavori a corpo al netto del costo della manodopera, ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso del 19.777%)	- €
A.3 Costi della manodopera, ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023 (soggetti a ribasso del 19.777%)	321.256,63 €
<i>A.4 importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)</i>	885.976,57 €
A.5 Oneri della sicurezza (NON soggetti a ribasso)	65.349,08 €
A.6 Economie (NON soggette a ribasso)	- €
<i>A.7 importo dei lavori non soggetti a ribasso (A.5+A.6)</i>	65.349,08 €
A.8 IMPORTO A BASE DI GARA (A.4+A.7)	951.325,65 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Imprevisti (IVA compresa)	- €
B.2 Spese di indagini ed accertamenti (IVA compresa)	18.757,50 €
B.3 Spese per modifiche impiantistiche ed allacciamenti a pubblici servizi	1.650,00 €
B.4 Spese per prove di accettabilità e collaudo (IVA compresa)	18.108,41 €
B.5 Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (cassa previdenziale e IVA comprese)	176.363,20 €
B.6 Spese tecniche di collaudo statico (cassa previdenziale e IVA comprese)	11.419,20 €
B.7 Spese tecniche per verifica della progettazione (cassa previdenziale e IVA comprese)	81.647,22 €
B.8 Incentivi art.45 del D.Lgs 36/2023 (Aliquota R.U.P. 15% di 80% di 2% di A.8)	4.678,97 €
B.9 Spese per pubblicazione gara e contributo ANAC	660,00 €
B.10 IVA sui lavori (10% di A.8)	95.132,57 €
B.11 Ribasso d'asta compresa IVA	240.257,21 €
B.12 Arrotondamenti	0,07 €
B.13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	648.674,35

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12)	€
C) COMPLESSIVO INTERVENTO	1.600.000,00 €

-
- di dare atto che la spesa necessaria al contributo previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera Anac n. 610 del 19/12/2023 a favore di ANAC ammonta a € 660,00, viene anticipata dalla Città Metropolitana di Genova per conto del Comune di Serra Riccò, ente committente e che al pagamento può farsi fronte con l'impegno n. 377/2024 Cap. 01021.04.1000481 del Bilancio 2024, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2024", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 20/2024 dell'8 gennaio 2024;
- Di confermare che il Responsabile Unico del Progetto risulta il Geom Natalino PORCILE in qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Tecnico Geom Francesco Merlo, ed comunicare tempestivamente ad ANAC, mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale in uso presso il Comune, del subentro del Responsabile Unico del Progetto nominato dal Comune, a quello nominato dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi dell'art. 62 comma 13 del codice;
- CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo;
- DATO ATTO che il sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento non si trova, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e che si impegna a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;
- ACCERTATA, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- ~ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, con particolare riferimento all'art.107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6, all'art.109 comma 2, e all'art.183;
- ~ il D.Lgs. n. 36/2023;
- ~ il vigente Statuto comunale;
- ~ il vigente Regolamento di contabilità;
- ~ il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ~ il Regolamento comunale sui controlli interni; RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di richiamare quanto citato in premessa;
2. di approvare la procedura di gara espletata dalla S.U.A. della Città Metropolitana di Genova, come previsto dall'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di Genova ed i Comuni approvato con deliberazione della G.C. n. 130 del 12/08/2021, affidando **MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOC. NEGROTTO SUL TORRENTE SECCA** a favore della ditta CAVE DI FRISOLINO SRL con sede in via Frisolino

130 – Ne (GE) C.F./P.IVA 00205190994, che ha offerto un ribasso del percentuale del 19,777 % cosicché l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo lavoro base d'asta	1.104.392,22 €
Ribasso del 19,777%	218.415,65 €
Importo nettoribassato	885.976,57 €
Oneri per la sicurezza	65.349,08 €
Totale contratto (esclusa IVA)	951.325,65€
Iva al 10%	95.132,565 €
TOTALE IVA INCLUSA	1.046.458,22 €

- di affidare, all'operatore economico CAVE DI FRISOLINO SRL con sede in via Frisolino 130 – Ne (GE) C.F./P.IVA 00205190994 i LAVORI DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SU TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO - CUP D97H2200247000 per un importo complessivo di Euro 1.046.458,22 oneri fiscali compresi;

3. di dare atto:

- CHE ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Serra Riccò, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei ID 4642 " LAVORI DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SU TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO - CUP D97H2200247000, è il Geom. Natalino PORCILE;
- CHE l'opera è finanziata interamente con fondi del ministero dell'interno per “ investimenti relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” di cui alla l.145/2018, art.1 c.139”;
- di impegnare a favore della ditta CAVE DI FRISOLINO SRL con sede in via Frisolino 130 – Ne (GE) C.F./P.IVA 00205190994, la spesa complessiva di € 1.046.458,22 sul cap. 1190.20 bilancio 2024 ;
 - di dare atto:
 - CHE il ribasso d'asta ammonta a complessivi Euro 218.415,65 per lavori oltre agli oneri fiscali di 10% per un totale di Euro 240.257,21 oneri fiscali compresi e che gli stessi determinano il nuovo quadro economico aggiornato con la presente somma a disposizione dell'Amministrazione secondo la normativa vigente ;
 - Di aggiornare il nuovo quadro economico dei lavori a seguito dell'aggiudicazione ;
 - CHE il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo;
 - CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
- CHE la presente determinazione:

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti E/O indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di prendere atto che la presente determinazione, trasmessa al Sindaco in apposito elenco, venga inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 nonché pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Di prendere atto che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. . 24.1.1971 ,n 1199

Il Responsabile del Servizio
PORCILE NATALINO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE N.1/2025 DEL 20/01/2025

OGGETTO:

**ID 4642. AGGIUDICAZIONE DI CUI - ART.50,COMMA 1 ,LETTD) D.L. 36/2023 -
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PASSERELLA PEDONALE
LOC. NEGROTTO SUL TORRENTE SECCA -DITTA CAVE DI FRISOLINO SRL DI
NE' (GE) - CUP.D97H22002470001 CIG.B47BFFDFF4 IMPEGNO DI SPESA**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs.
n. 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria relativa ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.047.118,22	2.02.01.09.012	10052.001190.020	2024	B47BFFDFF4	01231

Serra Riccò, lì 20/01/2025

Il Dirigente dei Servizi Finanziari



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

GIARETTI MARCO



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI

N. 1/2025 del 20/01/2025

OGGETTO: ID 4642. AGGIUDICAZIONE DI CUI - ART.50,COMMA 1 ,LETTD) D.L. 36/2023 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PASSERELLA PEDONALE LOC. NEGROTTO SUL TORRENTE SECCA -DITTA CAVE DI FRISOLINO SRL DI NE' (GE) - CUP.D97H22002470001 CIG.B47BFFDFF4 IMPEGNO DI SPESA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/01/2025 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 20/01/2025

L'incaricato alla pubblicazione

A.SCAIOLA