



## COMUNE DI SERRA RICCO'

*Città Metropolitana di Genova*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI

<b>N. 357/2024 Reg. Generale</b>	<b>Data 26/11/2024</b>	<b>N. 115 /Reg. Servizio</b>
<b>OGGETTO</b>		
<b><i>STAZIONE APPALTANTE .CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - GARA SU DELEGA ID4642 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO-CUP D97H22002470001.COMUNE DI SERRA RICCO' .DETERMINAZIONE A CONTRARRE,APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.</i></b>		
<b>Importo complessivo: 4678.97</b>		

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del

18.8.2000;

Visto l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del .8.2000; Visto il vigente Statuto Comunale;Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; Visto il D.lgs. 23/06/2011n. 118;

Visto il D.lgs. 30/03/2001 n.165;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 20.12.2011;

Premesso che con Decreto sindacale n.2/2024 sono stati nominati i Responsabili dei diversi Servizi dell'Ente e successivo aggiornamento con Decreto sindacale n.3/2024 ;

Richiamata:

la deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 28.03.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2024-2026;

la deliberazione della Giunta comunale n.28 del 04/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del PEG 2024-2025-2026;

Visto l'articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con il quale è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d'ora innanzi codice);

PREMESSO che:

- nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 è stata inserita, nell'anno 2024, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Intervento di adeguamento dimensionale e funzionale della passerella pedonale sul Torrente Secca in località Mainetto- CUP D97H22002470001"

Dato atto che la spesa complessiva del progetto di € 1.600.000,00 è finanziata con fondi del Ministero dell'Interno per "Investimenti relativi opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" di cui alla L. 145/2018, art. 1, c. 139";

ATTESO che l'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'intervento in oggetto è di assicurare la passerella pedonale sul torrente Secca come si evince dalla programmazione;

RICHIAMATO il Protocollo Operativo, per la disciplina delle relazioni organizzative tra Comune e Stazione Unica Appaltante (d'ora innanzi S.U.A.) approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 68/2020 e con Deliberazione della Giunta di questo Comune n. 3 del 21/01/2021;

VISTO che il Comune di Serra Riccò ha richiesto, in adesione alla programmazione annuale 2024 dell'attività della S.U.A., supporto per lo svolgimento delle attività per l'affidamento dei lavori relativi alla **"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO- CUPD97H22002470001"**;

VISTO che la S.U.A. ha confermato la propria disponibilità ad espletare le attività necessarie all'affidamento dell'intervento in oggetto con nota n. 011718 /2024 del 25/11/2024;

RITENUTO pertanto di ricorrere alla S.U.A. per l'espletamento della procedura di gara;

VISTO l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamato l'atto di Determinazione n175/2024 del 27/06/2024 di nomina, relativamente all'intervento in oggetto, di:

Progettista: Dott. Ing. Marco Pedemonte ,C.F. DMMRC78L02D969B iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8488 ;

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione esecuzione e Direzione Lavori : Dott. Ing. Marco Pedemonte ,C.F. DMMRC78L02D969B iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8488 ;

Atteso che è stato redatto il progetto esecutivo, agli atti della pratica, Il progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Serra Ricco' n. 59 del 30/09/2024 e con successiva con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Serra Ricco' n. 69 del 21 novembre 2024 del Comune di Serra a seguito rilascio Autorizzazione Idraulica della Regione Liguria, costituito dai seguenti documenti:

**ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO  
DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL  
TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO, NEL COMUNE DI SERRA  
RICCO'(GE)  
ELENCO ELABORATI -  
REV.00**

N° PROGR.	SER IE	DOCUMENT OID.	DOC. N° / TAV.N °	FILE ID.	TITOLO DELL'EL AB ORATO	FOR M A TO	SC A LA	RE V.	DA TA
--------------	-----------	------------------	----------------------------	----------	----------------------------------	------------------	---------------	----------	----------

**A - Elaborati Architettonici e  
Generali**

001	A	NEGR/E S/A	D0 00	R00	A_D000_R 0 0_00	Elenco Elaborati	A4	--	00	09/ 24
002	A	NEGR/E S/A	D0 01	R01	A_D001_R 0 1_00	Relazione Generale	A4	--	00	09/ 24
003	A	NEGR/E S/A	D0 02	R02	A_D002_R 0 2_00	Relazione Illustrativa	A4	--	00	09/ 24
004	A	NEGR/E S/A	D0 03	R03	A_D003_R 0 3_00	Documentazione Fotografica	A4	--	00	09/ 24
005	A	NEGR/E S/A	D0 04	R04	A_D004_R 0 4_00	Analisi Storico Critica della Struttura Esistente	A4	--	00	09/ 24
006	A	NEGR/E S/A	D0 05	R05	A_D005_R 0 5_00	Relazione sulle Indagini e sul Piano di Caratterizzazione	A4	--	00	09/ 24
007	A	NEGR/E S/A	D0 06	R06	A_D006_R 0 6_00	Studio di Inserimento Urbanistico	A4	--	00	09/ 24
008	A	NEGR/E S/A	D0 07	R07	A_D007_R 0 7_00	Relazione Superamento Barriere Architettoniche	A4	--	00	09/ 24
009	A	NEGR/E S/A	D0 08	R08	A_D008_R 0 8_00	Relazione sulla Risoluzione delle interferenze	A4	--	00	09/ 24
010	A	NEGR/E S/A	D0 09	R09	A_D009_R 0 9_00	Relazione sulla Gestione delle Materie	A4	--	00	09/ 24
011	A	NEGR/E S/A	D0 10	R10	A_D010_R 1 0_00	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	A4	--	00	09/ 24
012	A	NEGR/E S/A	D0 11	R11	A_D011_R 1 1_00	Piano di Cantierizzazione	A4	--	00	09/ 24
013	A	NEGR/E S/A	D0 12	A00	A_D012_A00 00	Estratti Cartografici	A1	Varie	00	09/ 24
014	A	NEGR/E S/A	D0 13	A01	A_D013_A01 00	Architettonico - Stato Attuale - Pianta Generale	A1	Varie	00	09/ 24

015	A	NEGR/E S/A	D0 14	A02	A_D014_A02 00	Architettonico - Stato Attuale - Sezioni	A1	Varie	00	09/ 24
016	A	NEGR/E S/A	D0 15	A03	A_D015_A03 00	Architettonico - Stato Attuale -Schema di Cantierizzazione	A1	1:250	00	09/ 24
017	A	NEGR/E	D0	A04	A_D016_A04	Architettonico - Progetto - Pianta	A1	Varie	00	09/ 24
		S/A	16		_00	Generale				24
018	A	NEGR/E S/A	D0 17	A05	A_D017_A05 00	Architettonico - Progetto - Sezioni	A1	Varie	00	09/ 24
019	A	NEGR/E S/A	D0 18	A06	A_D018_A06 00	Architettonico - Progetto - Area Nuova Concessione Demaniale	A1	Varie	00	09/ 24

020	A	NEGR/E S/A	D0 19	A07	A_D019_A07_00	Architettonico - Confronto - Pianta Generale	A1	Varie	00	09/ 24
021	A	NEGR/E S/A	D0 20	A08	A_D020_A08_00	Architettonico- Confronto - Sezioni	A1	Varie	00	09/ 24
022	A	NEGR/E S/A	D0 21	A09	A_D021_A09_00	Architettonico - Progetto-ParticolariFondazioni	A1	Varie	00	09/ 24
023	A	NEGR/E S/A	D0 22	A10	A_D022_A10_00	Architettonico - Progetto-ParticolariSpaltee Cordoli Passerella	A1	1:50	00	09/ 24
024	A	NEGR/E S/A	D0 23	A11	A_D023_A11_00	Architettonico - Progetto-ParticolariImpalcato Metallico	A1	Varie	00	09/ 24
025	A	NEGR/E S/A	D0 24	A12	A_D024_A12_00	Architettonico - Progetto-ParticolariImpalcato Soletta C.A.	A1	Varie	00	09/ 24
026	A	NEGR/E S/A	D0 25	A13	A_D025_A13_00	Architettonico - Progetto-ParticolariFinitura Impalcato	A1	Varie	00	09/ 24
027	A	NEGR/E S/A	D0 26	A14	A_D026_A14_00	Architettonico - Progetto -Superamento Barriere Architettoniche	A1	Varie	00	09/ 24
028	A	NEGR/E S/A	D0 27	A15	A_D027_A15_00	Architettonico - Progetto-ParticolariParapetto e Barriera di Protezione	A1	1:20	00	09/ 24
029	A	NEGR/E S/A	D0 28	A16	A_D028_A16_00	Architettonico - Progetto-Interferenze e Risoluzione	A1	1:150	00	09/ 24
030	A	NEGR/E S/A	D0 29	A17	A_D029_A17_00	Architettonico - Progetto - Predisposizioni Impiantistiche	A1	Varie	00	09/ 24
031	A	NEGR/E S/A	D0 30	A18	A_D030_A18_00	Architettonico - Rendering e Viste3D	A1	--	00	09/ 24

**ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO  
DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE  
SULTORRENTESECCA IN LOCALITA' MAINETTO, NEL COMUNE DI SERRA  
RICCO'(GE)  
ELENCO ELABORATI - REV.00**

N° PROGR	SE RI E	DOCUMEN TO ID.	DOC. N° /TAV . N°	FILE ID.	TITOLO DELL'EL AB ORATO	FORM A TO	SC A L A	R E V .	D A T A
<b>EC - Elaborati Economici e Contrattuali</b>									
032	EC	NEGR/ ES /EC	D0 31	R12	EC_D031_R12_00	Computo Metrico	A4	--	00 09/ 24
033	EC	NEGR/ ES /EC	D0 32	R13	EC_D032_R13_00	Computo Metrico Estimativo Lavori	A4	--	00 09/ 24
034	EC	NEGR/ ES /EC	D0 33	R14	EC_D033_R14_00	Computo Oneri di Sicurezza	A4	--	00 09/ 24
035	EC	NEGR/ ES /EC	D0 34	R15	EC_D034_R15_00	Elenco Prezzi Unitari	A4	--	00 09/ 24
036	EC	NEGR/ ES /EC	D0 35	R16	EC_D035_R16_00	Analisi Prezzi	A4	--	00 09/ 24
037	EC	NEGR/ ES /EC	D0 36	R17	EC_D036_R17_00	Quadro Economico	A4	--	00 09/ 24
038	EC	NEGR/E S /EC	D0 37	R18	EC_D037_R18_00	Quadro di Incidenza dellaManodopera	A4	--	00 09/ 24
039	EC	NEGR/E S /EC	D0 38	R19	EC_D038_R19_00	Cronoprogramma	A4	--	00 09/ 24

040	EC	NEGR/ES/EC	D039	R20	EC_D039_R20_00	Capitolato Speciale di Appalto	A4	--	00	09/24
041	EC	NEGR/ES/EC	D040	R21	EC_D040_R21_00	Schema di Contratto	A4	--	00	09/24
<b>I - Elaborati Idraulici</b>										
042	I	NEGR/ES/I	D041	R22	I_D041_R22_00	Relazione Idraulica	A4	--	00	09/24
043	I	NEGR/ES/I	D042	I01	I_D042_I01_00	Stato Attuale- Pianta GeneraleconIndicazione delleSezioni di Studio	A1	--	00	09/24
044	I	NEGR/ES	D0	I02	I_D043_I02_0	Confronto - SintesiAnalisi Idrauliche	A1	--	00	09/

[illegible]

063	S	NEGR /E S/S	D 0 6 2	S07	S_D062_S07 _00	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Lastre Autoportanti tipo "Predalles"	A1	1:2 0	00	09/ 24
064	S	NEGR /E S/S	D 0 6 3	S08	S_D063_S08 _00	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Solette Pienesugli Imbocchi	A1	1:4 0	00	09/ 24
065	S	NEGR /E S/S	D 0 6 4	S09	S_D064_S09 _00	Passerella - Unifilare Campata 1	A1	1:2 5	00	09/ 24
066	S	NEGR /E S/S	D 0 6 5	S10	S_D065_S10 _00	Passerella - Unifilare Campate2 e 3	A1	1:2 5	00	09/ 24
067	S	NEGR /E S/S	D 0 6 6	S11	S_D066_S11 _00	Passerella - Unifilare Campate4 e 5	A1	1:2 5	00	09/ 24
068	S	NEGR /E S/S	D 0 6 7	S12	S_D067_S12 _00	Passerella - Unifilare Campate6 e 7	A1	1:2 5	00	09/ 24
069	S	NEGR /E S/S	D 0 6 8	S13	S_D068_S13 _00	Passerella - Unifilare Campate8 e 9	A1	1:2 5	00	09/ 24
070	S	NEGR /E S/S	D 0 6 9	S14	S_D069_S14 _00	Passerella - Sezionida Spalla Sinistra a Pila4	A1	1:5 0	00	09/ 24
071	S	NEGR /E S/S	D 0 7 0	S15	S_D070_S15 _00	Passerella - Sezionida Pila4 a SpallaDestra	A1	1:5 0	00	09/ 24

072	S	NEGR/E S/S	D0 71	S16	S_D071_S16 _00	Passerella - Nodi da 1 a 3	A1	1:5	00	09/ 24
073	S	NEGR/E S/S	D0 72	S17	S_D072_S17 _00	Passerella - Nodi 4 e 5	A1	1:5	00	09/ 24
074	S	NEGR/E S/S	D0 73	S18	S_D073_S18 _00	Passerella - Nodi 6 e 7	A1	1:5	00	09/ 24

#### SIC - Elaborati di Sicurezza

075	SIC	NEGR /E S/SI C	D0 74	R34	SIC_D074_R 34_00	Piano di Sicurezza e Coordinamento	A4	--	00	09/ 24
076	SIC	NEGR /E S/SI C	D0 75	R35	SIC_D075_R 35_00	Fascicolo conle Caratteristichedell'Opera	A4	--	00	09/ 24

044	I	NEGR/PFT E/I	D04 3	I02	I_D043_I02 _01	Confronto - SintesiAnalisi Idrauliche	A1	--	01	09/ 24
-----	---	-----------------	----------	-----	-------------------	---------------------------------------	----	----	----	-----------

#### G - Elaborati Geologici

045	G	NEGR/PFT E/G	D04 4	R23	G_D044_R23 _01	Relazione Geologica	A4	--	01	09/ 24
046	G	NEGR/PFT E/G	D04 5	G01	G_D045_G01 _01	Progetto - SezioneStratigrafica Interpretativa	A1	1:200	01	09/ 24

#### S - Elaborati Geotecnici e Strutturali

047	S	NEGR/PFT E/S	D04 6	R24	S_D046_R24 _01	Relazione TecnicaStrutturale	A4	--	01	09/ 24
048	S	NEGR/PFT E/S	D04 7	R25	S_D047_R25 _01	Relazione Geotecnica	A4	--	01	09/ 24

049	S	NEGR/PFT E/S	D04 8	R26	S_D048_R26 _01	Relazione Sismica	A4	--	01	09/ 24
050	S	NEGR/PFT E/S	D04 9	R27	S_D049_R27 _01	Relazione sui Materiali Strutturali Esistenti	A4	--	01	09/ 24
051	S	NEGR/PFT E/S	D05 0	R28	S_D050_R28 _01	Relazione sulle Fondazioni delle Pile	A4	--	01	09/ 24
052	S	NEGR/PFT E/S	D05 1	R29	S_D051_R29 _01	Relazione sul Consolidamento delle Pile	A4	--	01	09/ 24
053	S	NEGR/PFT E/S	D05 2	R30	S_D052_R30 _01	Relazione di Calcolo Spalle e Paratiadi Sponda Destra	A4	--	01	09/ 24
054	S	NEGR/PFT E/S	D05 3	R31	S_D053_R31 _01	Relazione di Calcolo Passerella	A4	--	01	09/ 24
055	S	NEGR/PFT E/S	D05 4	R32	S_D054_R32 _01	Relazione sui Materiali Strutturali di Progetto	A4	--	01	09/ 24
056	S	NEGR/PFT E/S	D05 5	R33	S_D055_R33 _01	Piano di Manutenzione	A4	--	01	09/ 24
057	S	NEGR/PFT E/S	D05 6	S01	S_D056_S01 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Consolidamento Fondazioni	A1	1:25	01	09/ 24
058	S	NEGR/PFT E/S	D05 7	S02	S_D057_S02 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Consolidamento Pile	A1	1:25	01	09/ 24
059	S	NEGR/PFT E/S	D05 8	S03	S_D058_S03 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Spalla Sponda Destra	A1	1:25	01	09/ 24
060	S	NEGR/PFT E/S	D05 9	S04	S_D059_S04 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Cordolo Sponda Destra Lato Sud	A1	1:25	01	09/ 24
061	S	NEGR/PFT E/S	D06 0	S05	S_D060_S05 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Cordolo Sponda Destra Lato Nord	A1	1:25	01	09/ 24
062	S	NEGR/PFT E/S	D06 1	S06	S_D061_S06 _01	Strutture C.A. - Dettagli di Orditura - Spalla Sponda Sinistra	A1	1:25	01	09/ 24

#### **D041 - R22-Relazione IDRAULICA CON CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 1.7 sez. IV art. 34 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 la verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata in data 21/11/2024 dalla Ditta Consulente - AVALON Srl con sede in Via Luigi Bertolini Donnino ,9/A 29122-Piacenza ;
- il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'allegato 1.7 sez. IV art. 34 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, come risulta dal relativo Verbale di verifica e validazione del 21 novembre 2024 agli atti d'ufficio;
- che il Direttore dei Lavori ha rilasciato Attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in data 22 novembre 2024 agli atti d'ufficio;

Preso atto del seguente quadro economico :



**ESECUTIVO - CUP D97H22002470001 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO  
DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE  
SECCA IN LOCALITA' MAINETTO, COMUNE DI SERRA RICCO' (GE)**

**COMUNE DI  
SERRA RICCO'  
(GE)**

**QUADRO ECONOMICO - REV.01**

**A) SOMME A BASE D'APPALTO**

A.1 Lavori a misura (soggetti a ribasso), di cui costo della manodopera pari a € 421.002,17 (ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023)	1,104,392.22 €
A.1 Lavori a corpo (soggetti a ribasso), di cui costo della manodopera pari a € 0,00 (ex art. 41, comma 14, D.lgs. 36/2023)	- €
<b>A.3 importo dei lavori (A.1+A.2)</b>	<b>1,104,392.22 €</b>
A.4 Oneri della sicurezza (NON soggetti a ribasso)	65,349.08 €
A.5 Economie (NON soggette a ribasso)	- €
<b>A.6 importo dei lavori non soggetti a ribasso (A.4+A.5)</b>	<b>65,349.08 €</b>
<b>A.7 IMPORTO A BASE DI GARA (A.3+A.6)</b>	<b>1,169,741.30 €</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 Imprevisti (IVA compresa)	- €
B.2 Spese di indagini ed accertamenti (IVA compresa)	18,757.50 €
B.3 Spese per modifiche impiantistiche ed allacciamenti a pubblici servizi	1,650.00 €
B.4 Spese per prove di accettabilità e collaudo (IVA compresa)	20,000.00 €
B.5 Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (cassa previdenziale e IVA comprese)	176,363.20 €
B.6 Spese tecniche di collaudo statico (cassa previdenziale e IVA comprese)	11,419.20 €
B.7 Spese tecniche per verifica della progettazione (cassa previdenziale e IVA comprese)	81,647.22 €
B.8 Incentivi art.45 del D.Lgs 36/2023 (Aliquota R.U.P. 15% di 80% di 2% di A.8)	2,807.38 €
B.9 Spese per pubblicazione gara e contributo ANAC	600.00 €
B.10 IVA sui lavori (10% di A.8)	116,974.13 €
B.11 Arrotondamenti	40.07 €
<b>B.12 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11)</b>	<b>430,258.70 €</b>

**C) COMPLESSIVO INTERVENTO**

**1,600,000.00 €**

CONSIDERATO che:

- l'importo relativo ai lavori oggetto della presente determinazione è articolato secondo il seguente quadro economico:

• Importo a base di gara	• Euro	€ 1.104.392,22
• Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	• Euro	€ 65.349,08
• Importo complessivo (oneri fiscali esclusi)	• Euro	€ 1.169.741,30

I costi della manodopera stimati dal progetto, scorporati ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice, sono pari ad € 421.002,17 #.

- L'intervento in parola prevede le seguenti lavorazioni:

**Categoria prevalente:**

**OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari – classifica livello III - qualificazione obbligatoria**, importo € 619.490,80# pari al 52,96% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;



**Categoria scorporabile:**

**OS 21 opere strutturali speciali – classifica livello II – qualificazione obbligatoria**, importo € 356.131,88 pari al 30,45% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

**OS18-A componenti strutturali in acciaio – classifica livello I – qualificazione obbligatoria**, importo € 194.118,62 pari al 16,59% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

DATO ATTO che alla spesa complessiva dell'intervento, pari ad € 1.600.000,00 (oneri e somme a disposizione inclusi), si farà fronte con fondi del Ministero dell'Interno per "Investimenti relativi opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" di cui alla L. 145/2018, art. 1, c. 139";

DATO ATTO che il compenso incentivante per le funzioni tecniche ex art 45 del Codice dei contratti pubblici, può trovare copertura entro il quadro economico di progetto a seguito dell'espletamento della procedura di gara;

Resta esclusa la quota pari a euro 4.678,97 derivanti dalla formula ( Importo base di gara netto Euro 1.169.741,30 rapportato al 2% dello stesso per la quota del 25% e ragguagliato al 80%) del regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ( Art.45 del D.Lgs 36/2023 della città Metropolitana a cui attenersi in base al protocollo Operativo , per la disciplina delle relazioni organizzative tra Comune e Stazione Unica Appaltante da destinarsi al personale della S.U.A. di Città Metropolitana di Genova; che trova copertura su fondi propri Comunali al Capitolo 741 bilancio corrente;

**PRESO ATTO:**

- che la S.U.A Metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del d. l. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del codice è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti pubblici;
- che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 62 comma 13 del codice, quando svolgono attività di committenza, anche ausiliaria, nominano un RUP con il compito primario di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza;

**Visti:**

- il decreto di nomina del Dirigente della Stazione Unica Appaltante Dott.ssa Norma Tombesi assunto con atto n. 1194 in data 15.05.2024;
- l'atto dirigenziale n. 1521 del 12.06.2024 del Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova di individuazione, in riferimento alle gare assunte dalla S.U.A. Metropolitana in qualità di centrale di committenza, del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 62 comma 13 del codice, nella Dott.ssa Norma Tombesi - Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, per tutte le competenze attribuite dall'art. 7 dell'Allegato I.2 al codice, in riferimento alla fase di affidamento, cui è limitata l'efficacia dell'incarico attribuito;

RITENUTO, di concerto con la S.U.A., in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

- a) **Modalità di affidamento:** preso atto dell'importo a base di gara e che l'appalto non presenta, ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice, un interesse transfrontaliero certo, si procederà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice;
- b) **Lotti:** unico lotto; ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice, in quanto la tipologia di lavori di cui trattasi, rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della

economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto e i lavori non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali poiché costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

- c) **Criterio di aggiudicazione e anomalia:** tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali, si individua il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, con esclusione automatica qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a n. 5, ai sensi dell'art. 54 del codice e dell'All. II.2 METODO A del codice,
- d) **Tipologia d'appalto:** a misura;
- e) **Modalità di stipulazione del contratto:** mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- f) **Sopralluogo assistito** Il sopralluogo è facoltativo.
- g) **Requisiti di partecipazione:** I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del codice e in particolare di quelli previsti nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara allegati al presente Atto;
- h) **Subappalto:** L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

**Ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 per i lavori di cui alla categoria prevalente OG 3 (pari al 52,96% del valore complessivo dell'opera),** tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, **si stabilisce che debbano essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le seguenti lavorazioni: Demolizioni e rimozioni € 19.452,96 - Movimentazione terra € 24.597,44 - Opere in c.a. € 288.697,11 per un totale pari alla quota del 53,713% del valore complessivo della stessa.**

Le lavorazioni di cui alle categorie scorparabili OS 21 e OS 18-A sono subappaltabili.

**Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni o lavorazioni relative alla categoria prevalente OG 3 per la parte subappaltabile e le lavorazioni di cui alle categorie scorparabili OS 21 e OS 18-A non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,** in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

- i) **Il termine per l'esecuzione lavori** è indicato nel Capitolato Speciale d'appalto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **365** (trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- j) **Garanzie e assicurazioni** ciascun concorrente è obbligato a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del Codice con le modalità e per gli importi indicati nella documentazione di gara

PRESO ATTO che codesto Comune, con nota prot. n. 69688 del 25 novembre 2024 ha chiesto alla S.U.A. di provvedere all'espletamento della procedura di gara individuando gli operatori economici da invitare mediante sorteggio, stante l'urgenza di affidare l'intervento per rispettare i termini temporali ridotti stabiliti in sede di concessione del finanziamento (aggiudicazione prevista entro il 21 gennaio 2025 a pena di decadenza dal finanziamento medesimo come illustrato nel D.Lgs. e successive applicazioni del manuale per Medie opere).

PRESO ATTO che l'individuazione degli operatori economici avverrà sulla base del paragrafo 5, lettera B) delle Istruzioni Operative, ad oggetto ISTRUZIONE OPERATIVA PER SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE da intendersi qui richiamate;

RILEVATO che gli operatori da invitare saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all'art. 49 del codice;

PRESO ATTO che la SUA , previo confronto con il Comune interessato, ha predisposto gli schemi di lettera di invito, di Disciplinare e relativi allegati cui è stato attribuito l'ID 4642;

DATO ATTO che gli stessi, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di lettera di invito, dello schema di Disciplinare e relativi allegati;

RILEVATO altresì che, in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di Eprocurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso LA BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

PRESO ATTO che il Servizio Stazione Unica Appaltante procederà all'assunzione del CIG e che la quota a carico della stazione appaltante da versare ad A.N.A.C., come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, ammonta a € 660,00 e sarà anticipata dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, che espleta la procedura per conto del comune di Serra Riccò, con conseguente impegno da parte del comune di Serra Riccò a rimborsare detto importo;

#### DISPONE

- 1) di dare atto che con il presente provvedimento si avvia la procedura di affidamento dei lavori, di cui trattasi che verrà espletata per conto del Comune di Serra Riccò (GE) dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova (S.U.A.);
- 2) di dare avvio alla procedura da espletare attraverso il seguente sistema di affidamento dei lavori di cui trattasi attraverso il seguente sistema di affidamento:
  - a. **Modalità di affidamento:** preso atto che l'appalto non presenta, ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice, un interesse transfrontaliero certo, si procederà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice;
  - b. **Lotti:** unico lotto; ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice in quanto la tipologia di lavori di cui trattasi, rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto e i lavori non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali poiché costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;
  - c. **Criterio di aggiudicazione e anomalia:** tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali, il minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, con esclusione automatica qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a n. 5, ai sensi dell'art. 54 del codice e dell'All. II.2 METODO A del codice;
  - d. **Tipologia d'appalto:** a misura;
  - e. **Modalità di stipulazione del contratto** scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
  - f. **Sopralluogo assistito:** Il sopralluogo è facoltativo.

- g. **Requisiti di partecipazione:** I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del codice e in particolare di quelli previsti nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara;
- h. **Subappalto:** L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

**Ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 per i lavori di cui alla categoria prevalente OG 3 (pari al 52,96% del valore complessivo dell'opera),** tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, **si stabilisce che debbano essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le seguenti lavorazioni: Demolizioni e rimozioni € 19.452,96 - Movimentazione terra € 24.597,44 - Opere in c.a. € 288.697,11 per un totale pari alla quota del 53,713% del valore complessivo della stessa.**

Le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS 21 e OS 18A sono subappaltabili.

**Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni o lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 per la parte subappaltabile e le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS 21 e OS 18A non possono formare oggetto di ulteriore subappalto,** in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

- i. **Il termine per l'esecuzione lavori** è indicato nel Capitolato Speciale D'appalto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365 (trecentosessantacinque)** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- j. **Garanzie e assicurazioni** ciascun concorrente è obbligato a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 106 del Codice con le modalità e per gli importi indicati nella documentazione di gara

- 4) di rendere noto che con atto n. 1521 del 12.06.2024 è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 62 comma 13 del codice per le procedure di gara assunte dalla S.U.A. di CMGE in qualità di centrale di committenza, la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio Stazione unica Appaltante, il quale assolverà tutti i compiti di cui all'art. 7 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici in riferimento alla fase di affidamento della procedura in oggetto;
- 5) di approvare lo schema di lettera di invito, lo schema di Disciplinare e relativi allegati predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4642, dando atto che gli stessi, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, **non vengono fatti oggetto di pubblicazione**, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;
- 6) di inviare le lettere di invito ai n. 20 (venti) operatori che saranno individuati dalla SUA a seguito di sorteggio secondo le modalità di cui al paragrafo 5, lettera B) delle Istruzioni Operative, ad oggetto ISTRUZIONE OPERATIVA PER SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE da intendersi qui richiamate;
- 7) di dare atto che il Quadro Economico ammonta ad € 1.600.000,00 inclusa IVA al 10 %, e che l'importo a base di gara è pari ad €1.169.741,30, di cui € 1.104.392,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta, € 421.002,17 per costi della manodopera ed € 65.349,08 per costi della sicurezza, il tutto IVA esclusa;
- 8) - di impegnare la spesa complessiva di € 1.286.715,43 per la gara da bandire imputando la spesa con la seguente modalità: **Capitolo 1190/20 Macroaggregato 10052.001190.020 bilancio corrente**
- la somma pari a euro 4.678,97 ( Art.45 del D.Lgs 36/2023 della città Metropolitana a cui attenersi in

base al protocollo Operativo , per la disciplina delle relazioni organizzative tra Comune e Stazione Unica Appaltante da destinarsi al personale della S.U.A. di Città Metropolitana di Genova; che trova copertura su fondi propri Comunali al - **Capitolo 741 bilancio corrente**;

- 9) di dare atto che in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di Eprocurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare/Studio Amica accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso LA BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;
- 10) di dare atto che il Comune di Serra Riccò si impegna a rimborsare alla Città Metropolitana di Genova la somma anticipata per il pagamento del contributo da versare ad A.N.A.C., come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, pari a € 660,00 nonché a liquidare la quota di incentivo per le funzioni tecniche spettanti alla S.U.A., già accantonata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
- 11) di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante.

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione

Il Responsabile del Servizio  
PORCILE NATALINO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



## COMUNE DI SERRA RICCO'

*Città Metropolitana di Genova*

### DETERMINAZIONE N.357/2024 DEL 26/11/2024

#### OGGETTO:

**STAZIONE APPALTANTE .CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - GARA SU DELEGA ID4642 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO-CUP D97H22002470001.COMUNE DI SERRA RICCO' .DETERMINAZIONE A CONTRARRE,APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.**

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

#### APPONE

il visto di regolarità contabile

#### ATTESTA

la copertura finanziaria relativa ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
4.678,97	1.03.02.09.008	10051.000741.000	2024		01086

Serra Riccò, lì 26/11/2024



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

GIARETTI MARCO





**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
*Città Metropolitana di Genova*

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**SERVIZIO TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI**

**N. 357/2024 del 26/11/2024**

OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE .CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - GARA SU DELEGA ID4642 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E FUNZIONALE DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SECCA IN LOCALITA' MAINETTO-CUP D97H22002470001.COMUNE DI SERRA RICCO' .DETERMINAZIONE A CONTRARRE,APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/11/2024 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26/11/2024

L'incaricato alla pubblicazione

D.TOMMASI